



CONCELLO DE

PONTE CALDELAS

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN DE APERTURA DOS SOBRES «A» E «B»

Presidente:

O Sr. Alcalde, D. Andrés Díaz Sobral

Vogais

D^a M^a Beatriz del Cerro del Río, Secretaria do Concello

D^a Elvira Crespo Casal. interventora accidental

D. José Manuel Martínez Iglesias, concelleiro da corporación.

D. Manuel Xesús Muñíos Rodríguez, concelleiro da corporación.

Secretaria:

D^a Celia Rodríguez Adán, funcionaria do concello

Ausente:

Ricardo Manuel Castro Martínez

Despois da constitución da mesa, a secretaria procede ao reconto das proposicións presentadas, dando conta á mesa do número de proposicións recibidas na forma e prazo correspondentes e o nome dos licitadores.

Procédese a continuación á cualificación previa dos documentos achegados no tempo e forma correspondentes e o presidente ordena a apertura dos sobres «A», que fan referencia á documentación administrativa.

O presidente acorda proceder a examinar formalmente a documentación presentada e a secretaria dá fe da relación de documentos que constan.

Á vista dos sobres A, a mesa de contratación declara admitidas as seguintes empresas:

- CONSTRUCCIONES E.C.CASAS S.L.**
- ORESA S.L.**
- COVSA**
- FONTEFRIA,S.L.U.**
- CALDEVERGAZO,SL.**
- CONSTRUCCIONES LEMOS MARTINEZ,SL.**
- CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L.**
- EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES PÉREZ S.L.**
- NAROM,SL.**
- CANTERÍA Y OBRAS MANUEL VAQUEIRO S.L.U.**
- CONSTRUCCIONES VALE,S.L.**

A continuación e en presenza de D. Jesús Rosón Riesco, en representación da empresa Fontefría o presidente acorda proceder á apertura dos sobres B cos seguintes resultados:

| DATOS EMPRESA | TONELADAS | PRAZO DE GARANT |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| CONSTRUCCIONES E.C.CASAS S.L. | 5 toneladas Orzamento xeral mellora 468,04 € | 6 meses |
| ORESA S.L. | 0 | 0 |

Andrés Díaz Sobral (1 para 4)
Alcalde de Ponte Caldelas
Data de Sinatura: 20/04/2017
HASH: 9b52b6c2f06905b6d4d47e763922c10

María Beatriz del Cerro del Río (2 para 4)
Secretaria de Ponte Caldelas
Data de Sinatura: 20/04/2017
HASH: f620b1c42b6326232cc6e1af2f077e10

Celia Rodríguez Adán (3 para 4)
Tesoureira
Data de Sinatura: 21/04/2017
HASH: f98e0f921ba41c7f2e72dbfa2ca8dff



Cod. Validación: 6LYSK9AAH3QGZLDR9ZGQZCY | Corrección: http://pontecaldeas.sedelectronica.es/ Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 1 a 2

| | | |
|---|--|----------|
| COVSA | 75 toneladas Orzamento xeral mellora 7.020,59 € | 12 meses |
| CALDEVERGAZO,SL. | 130,8259 toneladas Orzamento xeral mellora 12.246,34 € | 12 meses |
| CONSTRUCCIONES LEMOS MARTINEZ,SL. | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L. | 42 toneladas Orzamento xeral mellora 3.931, 53 € | 12 meses |
| EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES PÉREZ S.L. | 0 | 0 |
| NAROM,SL. | 10 toneladas Orzamento xeral mellora 936,08 € | 0 |
| CANTERÍA Y OBRAS MANUEL VAQUEIRO S.L.U. | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIONES VALE,S.L. | 2 toneladas Orzamento xeral mellora 187,21 € | 0 |

Considerando que a oferta presentada pola empresa Caldevergazo SL é máis ventaxosa para a administración a Mesa de Contratación acorda solicitar informe á redactora do proxecto sobre o axuste da mesma ás condicións establecidas no prego de contratación.

O presidente dá por terminada a reunión ás 11.57 horas e, para que quede constancia do tratado, eu, a secretaria, redacto a acta, que someto á sinatura do presidente e dos vogais, e dou fe.




