



FEADER:
Europa inviste
no rural



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
E DO MAR



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 172/2015

En data 27.02.15 foron aprobados por Resolución de Alcaldía nº 87/2015 os Pregos de condicións que rexen a adxudicación do contrato de obra denominado "PAVIMENTACION CAMIÑO ALUNCIA-VILARCHAN (PLAN MARCO)", mediante procedemento negociado sen publicidade.

No devandito Prego de Cláusulas Administrativas se establecía na cláusula VIII os seguintes criterios de negociación e valoración.

Melloras ofertadas en relación coa descrición de posibles melloras que figura como Anexo I deste Prego.

Con data 18.03.2015 procedeuse polo órgano de contratación á apertura de documentación e das ofertas presentadas, obtendo as seguintes puntuacións:

- *CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO,SL: 0 PUNTOS
- *CONSTRUCCIONES EC CASAS, SL: 0 PUNTOS
- *COVSA-CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA: 0 PUNTOS
- *CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL: 0 PUNTOS

Posto que en todas as ofertas presentadas as melloras nos figuraban ofertadas de maneira sucesiva, tal e como esixía a cláusula VII do Prego de Cláusulas Administrativas estas foron puntuadas con 0 puntos.

Con data 24.03.2015 emitíuse informe do Arquitecto Técnico deste Concello polo que se afirmaba a necesidade de modificar o Anexo I do Prego de Cláusulas Administrativas referente ás melloras ofertadas. Visto que na cláusula IX do Prego de Cláusulas Administrativas se establece o seguinte.

Nº de orden	Ud	Descrición	Medición	Prezo	Importe	Valor
1ª	M	Reductor velocidad "lomo de asno" realizado in situ. Redutor de velocidad "lomo de Asno" de 4m de anchura y 6 cm de espesor máximo compuesto por cada de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 SURF 50-70 S (ANTERIOR S-20) en capa de rodadura incluso transporte extensión compactación premarcaje y pintado superficial de superficie	5.0	32,10	160,5€	15ptos

DEBE DICIR:

Nº de Orden	Ud	Descrición	Medición	Prezo	Importe	Valor
1ª	M	Reductor de velocidad "lomo de asno" realizado in situ. Redutor de velocidad "lomo de asno" 4m de anchura y 6 cm de espesor en altura media en la zona horizontal compuesto por capa de aglomerado asfáltico en capa de rodadura, incluso transporte, extensión compactación premarcaje y pintado superficial de superficie	5.0	32,10	160,5€	15ptos

"De acordo co disposto no artigo 178 do TRLCSP, o órgano de contratación resérvase a facultade de negociar cos licitadores as ofertas presentadas todas elas ou soamente as mellor puntuadas co fin de fixar definitivamente as ofertas para decidir case resulta máis vantaxosa para os intereses municipais."

Á vista do exposto abriuse un período de catro días naturais ata o día 30.03.2015 para que as empresas convidantes presentasen nova oferta que permitise desfacer o empate producido. As melloras a ofrecer deberán realizarse sobre as previstas no anexo I do Prego de Cláusulas Administrativas tal e como queda coa modificación realizada e aprobada por Resolución de Alcaldía de data 24.03.2015.

Con data de 25.03.2015 foron remitidas as invitacións e ata o 30.03.2015 foron recibidas as ofertas dos licitadores.

Con data 31.03.2015 o órgano de contratación procedeu a apertura das ofertas presentadas e outorgou a seguinte puntuación:

1. Oferta presentada por CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO S.L

Total= 50 puntos.

2. COVSA- Construcciones, Obras y Viales S.A

Total= 32 puntos.

3. Oferta presentada por Construcciones E.C Casas S.L.

Total= 18 puntos.

4. Oferta presentada por Construcciones Taboada y Ramos S.L

Total= 20 puntos

En data 06.04.15 por Resolución de Alcaldía nº 151/2015, declarouse como oferta máis vantaxosa a presentada por **CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO SL**, presentada para o contrato de obra **PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑO EN ALUNCÍA – VILARCHÁN (PONTE CALDELAS)**, mediante procedemento negociado sen publicidade, varios criterios de adxudicación , de acordo con os criterios de negociación e o ofertado por a mesma que é o seguinte, de acordo con as melloras e criterios de negociación establecidos no anexo I modificado do Prego de Cláusulas Administrativas.

Nºde orde	Ud	Descrición	Medición	Prezo	Importe	Valoración
1ª	m	Reductor de velocidad "lomo de asno" realizado in situ. Reductor de velocidad "lomo de Asno" de 4m de anchura y 6cm de espesor en altura media en la zona horizontal, compuesto por capa de aglomerado asfáltico en capa de rodadura, incluso transporte y extensión compactación premarcaje y pintado superficial de superficie	5.0	32,10€	160.5€	15 puntos
2ª	ud	Señal triangular P-15a 900mm. Suministro y colocación de señal triangular de tráfico de 900 mm de lado troquelada y reflexiva colocada sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2.20 de altura	2	99,36€	198,72 €	3 puntos
3ª	ud	Señal circular de tráfico R301 600mm. Suministro y colocación de señal circular de tráfico de 600mm de diámetro, troquelada y reflexiva, colocada sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2.20 de altura	1	97,36€	97,36 €	2 puntos
4ª	ud	Pa de limpeza de márgenes. Limpieza de ambos márgenes con medio mecánico y manuales y retirada de sobrante a vertedero, incluso parte proporcional de señalización de obra	1.540,0	1,50€	2.310,00 €	12 puntos
5ª	m ²	Refuerzo de firme en pendientes. Incremento de importe en tramo con pendiente en la zona de Aluncía realizado con refuerzo de Base con Zahorra artificial 0,70 para relleno de surcos y base de firme	60x5=300	13,40€	4.020,00 €	18 puntos

		y de 15N/mm2 de resistencia característica, en firme de vial de 15 cm de espesor con árido 40mm de tamaño máximo, elaborado en planta, incluso mallazo y cunetas de media caña para canalización de pluviales				
--	--	---	--	--	--	--

Con data de 14 de abril de 2013 foi rexistrado no Concello o aval constituído pola empresa CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, SL en data 13.04.15 por un importe de **3.148,17 €** en concepto de **garantía definitiva** para garantir a correcta execución da obra: **“Pavimentación de camiño Aluncía-Vilarchán”**, coa Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, SA, certificado de seguro de caución nº: 4.129.367.

Vista a documentación presentada pola citada empresa con data de 14/04/2015 relativas ás obrigas tributarias.

Visto o informe do ORAL de que non figura como debedor en período executivo da Facenda municipal de data 15/04/2015.

Visto o informe da Intervención municipal de data 15/03/2015.

Á vista das miñas competencias establecidas no establecido no artigo de 151.4 e na Disposición Adicional Segunda do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público **RESOLVO:**

Primeiro. Adjudicar o contrato da obra **PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑO EN ALUNCÍA – VILARCHÁN (PONTE CALDELAS) (PLAN MARCO)** á empresa **CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, SL** polo importe de **62.963,46 €**, **SESENTA E DOUS MIL NOVECENTOS SESENTA E TRES EUROS CON CORENTA E SEIS CÉNTIMOS**, máis un IVE de **13.222,33 €**, **TRECE MIL DOUSCENTOS VINTEDOUS EUROS CON TRINTA E TRES CÉNTIMOS**, (76.185,79 € IVE incluído, setenta e seis mil cento oitenta e cinco euros con setenta e nove céntimos), máis as melloras presentadas en data 27.03.15:

Nº de orde	Ud	Descrición	Medición	Prezo	Importe	Valoración
1ª	m	Reductor de velocidad “lomo de asno” realizado in situ. Reductor de velocidade “lomo de Asno” de 4m de anchura y 6cm de espesor en altura media en la zona horizontal, compuesto por capa de aglomerado asfáltico en capa de rodadura, incluso transporte y extensión compactación premarcaje y pintado superficial de superficie	5.0	32,10€	160.5€	15 puntos
2ª	ud	Señal triangular P-15a 900mm. Suministro y colocación de señal triangular de tráfico de 900 mm de lado troquelada y reflexiva colocada sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2.20 de altura	2	99,36€	198,72 €	3 puntos
3ª	ud	Señal circular de tráfico R301 600mm. Suministro y colocación de señal circular de tráfico de 600mm de diámetro, troquelada y reflexiva, colocada sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2.20 de altura	1	97,36€	97,36 €	2 puntos
4ª	ud	Pa de limpeza de márgenes. Limpieza de ambos márgenes con medio mecánico y manuales y retirada de sobrante a vertedero, incluso parte proporcional de señalización de obra	1.540,0	1,50€	2.310,00 €	12 puntos
5ª	m ²	Refuerzo de firme en pendientes. Incremento de importe en tramo con pendiente en la zona de	60x5=300	13,40€	4.020,00 €	18 puntos

		Alucía realizado con refuerzo de Base con Zahorra artificial 0,70 para relleno de surcos y base de firme y de 15N/mm2 de resistencia característica, en firme de vial de 15 cm de espesor con árido 40mm de tamaño máximo, elaborado en planta, incluso mallazo y cunetas de media caña para canalización de pluviales				
--	--	--	--	--	--	--


Segundo. Notificar ó adxudicatario a presente resolución e requirirle para a sinatura do mesmo en documento administrativo dentro do prazo de dez días hábiles, a contar dende o día seguinte ó da notificación da adxudicación, todo isto de conformidade co artigo 156 Real Decreto Lexislativo 3/2011 polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de CSP.

Terceiro. Requirirse á empresa para que presente o Plan de Seguridade e Saúde para que sexa aprobado polo Concello.

Cuarto. Notificar a todos os interesados no procedemento e publicar a adxudicación do contrato no Perfil do Contratante do Concello de Ponte Caldelas.

Ponte Caldelas, 16 de abril de 2015

O Alcalde,



Asdo. Perfecto Rodríguez Muíños

O Secretario,



Asdo. Jacobo Barreiro Pimentel